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Dependencia o 4rea solicitante: Direccion Administrativa y Financiera - TIC'S

Director o jefe del &rea solicitante: Zenobia Athenea Orbez Caicedo y Mary Angélica Amaya Ruiz

Objeto: Adquisicion de infraestructura de red para el nuevo edificio de Fomento Educativo con solucion de circuito cerrado
de felevision (CCTV), cableado estructurado certificado, equipos activos de networking, solucion perimetral de acceso de
personal, medios de transmision TX y RX , grabador de video digital y control de acceso de activos mediante RFid.

Rubro Presupuestal:
ftem Descripcion Rubro Denominacién J

162410 | GASTOS PARA INVERSION $ 100°318.000.00 Equipos (Impresoras, scanner, efc.)

1. JUSTIFICACION Y DESCIPCION DE LA NECESIDAD

1.1 Justificacion

El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas — CONTE es una entidad sin animo de lucro de naturaleza privada con
funciones piblicas en el marco de! articulo 35 de la Ley 1264 de 2008.

Que el articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia establece que la funcidn administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la desconcentracion de las funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que et articulo 210 de la Constitucion Politica de Colombia expone que: “as entidades del orden nacional descentralizadas
por servicios solo pueden ser creadas por ley o por autorizacion de ésta, con fundamento en los principios que orientan la
actividad administrativa. Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que sefiale la ley. La
ley estableceré el régimen juridico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o
gerentes.”

Que con la Edificacion del CONTE, ubicada en la Calle 43A No. 9-36 se pretende fomentar fa capacitacion y actualizacion
tecnoldgica de los Técnicos Electricistas en virtud de lo consagrado en el numeral septimo del articulo 35 de la Ley 1264 de
2008. Es por esto que para garantizar la seguridad de los Técnicos Electricistas, de los funcionarios y en si mismo del
edificio, se requiere adquirir infraestructura de red para circuito cerrado de television (CCTV), cableado estructurado |
certificado, equipos activos de networking, solucién perimetral de acceso de personal, medios de fransmision TX y RX y

grabador de video digital.
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1.2 Descripcién de la Necesidad

Infraestructura de red destinada a capacitacion y actualizacion tecnologica de Técnicos Electricistas al interior del edificio
de Fomento Educativo ubicado en la Calle 43A No. 9-36.

Con la ejecucion del-objeto contractual que aqui se plantea, se proyecta implementar una arquitectura de red que permita
la capacitacién y actualizacion tecnolagica del Técnico Electricista brindando confidencialidad, integridad, disponibilidad y
autenticacion a nivel de red, disuasion y control sobre todos los bienes que sean instalados y el personal que interactien
en la nueva Edificacion del CONTE, ubicada en la Calle 43A No. 9-36, con el fin de cumplir con el objetivo administrativo de
cuidar los recursos (muebles, equipos activos, la maquinaria, las herramientas), utilizarlos de la mejor manera y tener
inspeccion continua sobre ellos, '

Para ello se requiere dar cumplimiento con la compra de equipos como los son 2 switches administrables layer 3 de la
referencia conmutador HPE OfficeConnect 1950 48G 2SFP+ 2XGT PoE+ JG963A, cableado estructurado debidamente
magquillado y certificado para el intercambio de informacion en lo preferible panduit ya que hay cableado adecuado para
datos y voz de la misma marca, adecuar cajas de paso y tuberias faltantes para instalar camaras en ubicaciones descritas
al proveedor, adquirir 1 PfSense® Security Gateway Appliance XG-7100-1U para seguridad LAN-WAN perimetral de
conexion logica, NVR de 32 canales y 31 unidades de cAmaras distribuidas de Ia siguiente manera en lo posible de las

marcas Hikvision, Axis, Honeywell.

Piso Fomento Educativo Puntos de red Camaras

Sotano 4
1 7
2 9}
3 5
4 5

9 ) 5
Total 31

Tabta de puntos de red para camaras

En cuanto a conectividad inalambrica se establece que la construccion de la edificacion ubicada en fa Calle 43A No. 9-36
no cuenta con puntos de red necesarios ni distribucion de tuberia para la adecuacion de estos puntos de red de datos para
brindar una 6ptima cobertura a nivel de Wireless con nombre comin ( Wi-Fi) esto da para un despliegue de conectividad de
4 puntos de red necesarios que no estan en el plano de voz y datos y que al realizar inspeccion se establece que son
necesarios para las capacitaciones del Técnico Elecfricista.
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Piso Fomento Educativo Puntos de red Wireless
Sotano 2
1 1
2 0
3 0
4 1
5 0
Total 4

Tabla de puntos de red para Wi-Fi

Para dicha solucién se establece UNIF| que provee una plataforma sencilla ¥ con equipos que cumplen con los mas altos
estandares de interconexion inalémbrica para ello se requieren los siguientes equipos activos de interconexion.

6 UAP-AC-PRO
2 UAP-HD
1 CONTROLADOR CLOUD KEY UNIFI

Se requiere adquirir infraestructura de red para circuito cerrado de television (CCTV), cableado estructurado certificado,
equipos activos de networking, solucion perimetral de acceso de personal, medios de transmision TX y RX y grabador de

video digital,

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

2.1 Descripcion del Objeto:

Adquisicion de infraestructura tecnologica que permita dar viabilidad de uso al nueve edificio de Fomento Educativo, esta
infraestructura implica solucion de circuito cerrado de television (CCTV), cableado estructurado certificado, equipos activos
de networking, solucion perimetral de acceso de personal, medios de transmision TX y RX, grabador de video digital,
igualmente incluye la solucion para prevenir extraccion no autorizada de activos tecnolégicos mediante la tecnologia RFId. |

Adquirir una infraestructura tecnologica de acuerdo con los avances tecnologicos y el enfoque misional de la entidad, que

permita optimizar la inversion, el crecimiento continuo v la eficiencia en el servicio.
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Estudiar las novedades tecnologicas para hacer una aplicacion y actualizacion de las redes de datos, segin las
necesidades de la entidad.

a. Planearlared de datos y los procesos administrativos que garanticen el funcionamiento segun las polilicas, normas
y procedimientos que haya trazado la entidad. '

b. Adaptar la propuesta técnica y el disefio preestablecido para la aplicacion de la infraestructura de lared de datos y
de esta manera garantizar la calidad de la informacion, ta integridad y confidencialidad.

c. Tutelar los recursos humanos, econdmicos, de hardware y software en concordancia con la propuesta técnica y el
disefio preestablecido. ) '

d. Hacer una eficiente y eficaz evaluacion de conectividad y monitoreo de la red, usando las herramientas y técnicas
correspondientes para respaldar el correcto funcionamiento, rendimiento y seguridad.

La dinamica en el mercado y los continuos cambios en las tecnologias hacen que las empresas sean mas eficientes y mas
competitivas; cuando se carece de sistemas de redes de datos de informacion que permitan optimizar y estandarizar los
procesos administrativos se evidencian problemas de organizacion, control y gestion en el manejo de informacién, es por
esta razon que la formulacion del proyecto, atiende a la necesidad de minimizar el impacto negativo generado por el
ineficiente manejo de informacion en los procesos administrativos del CONTE.

Los ambientes educativos dependen de las tecnologias de vanguardia para respaldar las comunicaciones en todo edificio,
desde los sistemas de voz y datos hasta los de audio e imagen, de seguridad, de intercomunicacién y de megafonia.

Las nuevas instalaciones requieren tecnologias de vanguardia que sean compatibles con futuras generaciones al tiempo
que: '

Permitan a los conferencistas acceder a datos de alta velocidad y a una variedad de funciones de audio y video para
mantener a los téchicos electricistas interesados en las nuevas tendencias tecnologicas.
e Garantizar que los técnicos electricistas puedan aprovechar la mayor fiabilfidad de ancho de banda en todas las
instalaciones del edificio, como lo son las aulas, areas de exposicion y de practica.

e Brindar alos administradores la confianza en que la infraestructura del edificio cumpla las crecientes demandas de
fiexibilidad, escalabilidad y rendimiento.

e Mantener la seguridad y proteccién de los aclivos tecnoldgicos que van a estar asignados a la sede.
e Mantener control de acceso de los funcionarios que prestaran apoyo en la sede.

La solucion por parte de! contratista incluye la instalacion y configuracién de los elementos tecnologicos segin
especificaciones dei fabricante y requerimientos del contratante.
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2.2 Plazo de Ejecucion:

El Plazo de ejecucion del contrato seré de treinta (30) dias habiles una vez aprobada las pélizas y firmada el acta de inicio.
Este plazo podré ser prorrogado automéaticamente si las partes por mutuo acuerdo y por escrito lo determinan,

2.3 Lugar de Ejecucion.

Ef lugar de ejecucion del contrato sera en la ciudad de Bogota D.C., Calle 43A No. 9-36 Edificio de Fomento Educativo del
CONTE

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCION

3.1 Identificacion del Contrato a Celebrar
El contrato que se quiere celebrar es un CONTRATO DE COMPRAVENTA.
3.2 Modalidad de Seleccién.

Segun el ARTICULO VIGESIMO QUINTO del Acuerdo No03 del 15 de 2017 por medio def cual se adopta el Manual de
Contratacion del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas — CONTE, el valor del contrato no supera los
DOSCIENTOS OCHENTA (280) salarios minimos legales vigentes; de conformidad con lo anterior, la modalidad de
seleccion para contratar la Compra de un Circuito Cerrado de Television (CCTV) para el nuevo edificio de Fomento
Educativo que incluyan un sistema de camaras de vigilancia, soporte de cableado, monitores de video, medio de transmisién
y grabador de video digital’, corresponde a CONTRATACION PRIVADA. '

4, ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de seleccion, el area de TIC'S adelanté un cuadro comparativo de
costos {Anexo No 7), en donde se estimo que el valor para “Adquisicion de infraestructura de red para el nuevo edificio dé
Fomento Educativo con solucién de circuito cerrado de television (CCTV), cableado estructurado certificado, equipos activos
de networking, solucién perimetral de acceso de personal, medios de transmision TX y RX , grabador de video digital y contro
de acceso de activos mediante RFid” es de CIEN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($100.318.000.00
M/CTE, tal como se evidencia en la estimacion de costos (Anexo No 2,3,4,5 y 6), donde se utilizaron cinco (5) diferentes

cotizaciones, las cuales forman parte integral def presente documento.
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i (g
Sot Redes $ 89.174.748
Y T s 109.440.135

5. FUENTE DE LOS RECURSOS

El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente disponibilidad presupuestal y/o
vigencia Futura que se relaciona a continuacion:

CDP | Dependencia | Posicion Fuente Valor en Letras | Valor en Nameros
GASTOS Cien miflones | § 100°318.000.00
1428 | PARA 152410 | Equipos (Impresoras, scanner, etc.) | frescientos dieciocho
INVERSION mil pesos MICTE

- JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCION.

6.1 Criterios de Verificacién

Son requisitos y documentos minimos habilitantes la capacidad juridica, capacidad financiera y capacidad técnica que
la entidad ha definido como condiciones minimas que deberan cumplir fos proponentes para que su propuesta sea habifitada.
Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificara como CUMPLE o NO CUMPLE.

De acuerdo al manual de contratacion, la Entidad CONTE procedera a verificar y evaluar las condiciones juridicas,
financieras y técnicas de los interesados en participar, con el propésito de habilitar las propuestas presentadas.

En el momento sefialado en el pliego de condiciones los proponentes presentaran una propuesta completa, que incluya la
informacion sobre la capacidad juridica y técnica, capacidad financiera y la propuesta economica o inicial de precio.

De los requisitos habilitantes son:
- Capacidad Juridica

Tener la Facultad de celebrar contratos con el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, cumpliendo el objetivo
social relacionado a su personeria juridica (Camara de Comercio), relacionado a la funcién del Objeto del presente
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estudio previo, ademas de no estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebracién del
futuro contrato.

En el Registro Unico Tributario (RUT) debe estar identificada la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme
(CHU), coherente a las funciones del objete del presente estudio previo.

Documentos Habilitantes:

- Carta de presentacion de la propuesta donde Indigue la voluntad de participar en el proceso

- Certificado de antecedentes fiscales no mayor a 30 dias

- Certificados de antecedentes disciplinarios no mayor a 30 dias

- Persona Juridica (Camara y Comercio), no mayor a 30 dias

- Declaracién juramentada de no encontrarse en curso de una inhabilidad e incompatibilidad

- Compromiso anticorrupcidn ley 1474 de 2011

- Fotocopia de cédula de ciudadania del representante legal

- Registro Unico Tributario RUT

- Certificado de pago de parafiscales y Seguridad social

- Garantia de seriedad de la oferta (Pdliza)

- Certificado de Conocimiento y Aceptacion del Manual de Confratacion del Consejo Nacional de
Técnicos Electricistas - CONTE.

- Capacidad Financiera

Solicitud de Estados Financieros Bajo las Normas Infernacionales de Informacion Financiera (NIIF), con el fin de
analizar los indicadores de Liquidez, Nivel de Endeudamiento y Capital de Trabajo, ademas de 3 contratos
relacionados con €l objeto del presente estudio previo para valorar la experiencia del oferente.

Documenio Habilitante:

- Balances contables bajo norma NIiF
- Certificado de revisor fiscal 0 contador que certifique los balances financieros a corte 31 Dic 2018.

- Propuesta Econbmica

- Capacidad Técnica

Se asigna segin el numero de socios y profesionales vinculados mediante relacion laboral o contractual conforme
al objeto del presente estudio previo, estos deben ser Técnicos en cableado estructurado, Tecndlogos en gestion
de redes de datos, Ingenieros en Telematica, Ingenieros de sistemas yfo ofros relacionades, que sean aprobados §

por el Comité Técnico.

Documento Habilitante:

S h
i) z \
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Carta de presentacion de la propuesta (Indica la voluntad de participar en el proceso)
- Certificado de la Capacidad Técnica
- Fotocopia de cédula de ciudadania

Documento Subsanable:
- Certificacidn Bancaria

6.2 Criterios de Ponderacion

El Comité Evaluador tendran en cuenta para la evaluacion de ofertas representan un puntaje maximo de cuatrocientos
puntos (480) puntos distribuidos asi:

6,21 FACTOR TECNICO méximo 60 puntos.

Se asignara puntaje maximo de sesenta (60) puntos segln el nimero de secios y profesionales vinculados mediante relacion
laboral o contractual conforme al objeto del presente estudio previo, estos deben ser Técnicos en cableado estructurado,
Tecndlegos en gestion de redes de datos, Ingenieros en Telematica, Ingenieros de sistemas y/o otros relacionados, que
sean aprobados por el Comité Técnico, para lo cual se debera diligenciar el ANEXO No. 7 CERTIFICACION DE LA
CAPACIDAD TECNICA. .

1 5 60

11 Mayores 20

6.2.2. PROPUESTA ECONOMICA (Costo) maximo 100 puntos.
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Se le asignara mayor puntaje maximo de cien (100} puntos acumulables al proponente que presente la oferta mas baja. En
caso de empate la adjudicacion se hara a quien haya entregado de primero la oferta. Para las demas propuestas aptas que
se encuentren por encima y debajo de las propuestas que obtuvo el mayor puntaje conforme a lo mencaonado anteriormente,
se asignard el puntaje de acuerdo a las siguientes expresiones

Ofé.l;é.i;ite 5 20
6.2.3. [NDICE DE LIQUIDEZ méximo 40 puntos.

Indice de Liquidez =Activo Corriente / Pasivo Corriente

15 Mayores 40

6.2.4. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO maximo 60 puntos.

Nivel de Endeudamiento =Total Pasivos con terceros / Total Activos

6.2.5. CAPITAL DE TRABAJO maximo 50 puntos. \Q&

v

/

{/ y 5¢
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Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasive Corriente

Oferente 5 10

La tabla se maneja en orden descendente segun el monto de capital de trabajo de cada oferente

6.2.6. REQUISITO DEL OFERENTE méaximo 120 puntos

Tres contratos relacionados a ia actividad del objeto “Adquisicion de infragstructura de red para el nuevo edificio de Fomento
Educativo con solucion de circuifo cerrado de ftelevision (CCTV), cableado estructurado certificado, equipos activos de
nefworking, solucion perimetral de acceso de personal, medios de transmision TX y RX y grabador de video digital’. Las
certificaciones aportadas deben ser de certificaciones y/o contratos ejecutados dentro de los ditimos (5) afios anteriores al
cierre de este proceso. El valor de la sumatoria de las tres (03) cerfificaciones deberé ser igual o superior al 50% del valor
del presupuesto oficial que defina el proponente.

Los certificados de los contratos deberan incluir: nombre del contratante y del contratista, objeto, nimero de contrato, valor
contrato, plazos, fecha de inicio y finalizacion, actividades y/o obligaciones del contrato.

Dichas experiencias se deben acreditar presentando las certificaciones provenientes de las entidades publicas o privadas
alas cuales se haya celebrado contratos similares. En caso de no tener ias correspondientes certificaciones se podré anexar
copia del contrato con las correspondientes obligaciones y funciones o acta de liquidacion que discrimine las obligaciones
y el valor del Contrato. No se aceptara experiencia adquirida en calidad de subcontratista.

Para efectos de realizar la conversion del valor de los contratos, el oferente debera tener en cuenta la siguiente tabla: validez
del periodo vigencias de 2015 a 2019.

PERIODO MONTO MENSUAL ($)

Enero 01 de Dic. 31 de 2015 $ 644.350
Enero 01 de Dic. 31 de 2016 $689.455
Enero 01 de Dic. 31 de 2017 $737.717
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Enero 01 de Dic. 31 de 2018 $781.242
Enerc 01 de Dic. 31 de 2019 $828.116
Ex-p eriencia = Prasupuszio Ofivial Ezﬁr;aéda

Si el proponente no cumple con la experiencia especifica solicitada seré considerado como NO HABILITADA

6.2.7. PERSONAS CON DISCAPACIDAD maximo 50 puntos.

Adicional se asignara puntaje a empresas que en su planta de personal tengan contratadas personas con discapacidad:

7 OBLIGACIONES

7.2 Obligaciones Generales del Contratista

a. Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3} diashabiles siguientes al perfeccionamiento y legalizacidn del contrato
h. Cumpiir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta
¢. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada; documentos que haran parte

del contrato.
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d. Constituir las garantias hasta maximo tres (3) dias habiles después de la firma del contrato, de acuerdo a los amparos

e.

g.

r.

7.1.2 Obligaciones Especificas del contratista.

Una vez legalizado el contrato, el contratista debera presentar al momento de la firma del acta de inicio los siguientes
documentos para aprobacion por parte del interventor o supervisor del contrato:

a.

b.

establecidos en la estimacion de riesgos en el presente Estudio Previo, asi como modificarlo cuando se produzcan
adiciones, prorrogas o suspensiones del contrato.

Garantizar que los recursos aportados sean ufilizados exclusivamente para el financiamiento de las actividades
previstas en el contrato.

Nolificar, por escrito y en forma inmediata al CONTE cualquier retraso en la ejecucién y desarrolio del contrato
manifestando la causa y tiempo estimado de cumplimiento cuando e! refraso fuese atribuible al contratista. en caso
que corresponda al contratante, se configuraré una limitacién en el alcance def supervisor, y le correspondera a
CONTE establecer la fecha de su cumplimiento.

Informar al CONTE dentro de las veinticuatro (24) horas mgwentes a su conocimiento, de hechos o cwcunstanc;as
que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecucion del contrato.

Responder por los vicios ocultos cuya causa sea anterior a la suscripcién del contrato.

Obrar con lealfad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y entrabamientos,

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del CONTE.

Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia def contrato y cuatro meses mas.

Radicar la factura de cobro por los servicios prestados dentro de los plazos convenidos.

De presentarse durante la entrega y revision, o en su utilizacion por el término de |a garantia, algtin defecto en los
elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hard de manera inmediata el cambio de los
mismos.

Asistir a las reuniones que sean convocadas por la entidad contratante y garantizar la oportuna entrega de los
informes.

Responder y resolver oportunamente y con eficiencia, los hallazgos reportados en el seguimiento y supervision ¥ los
que formulen los organismos de vigilancia, inspeccion y control del Estado a que haya lugar, implementando las
recomendaciones, procedimientos, y acciones de mejora cuando sean requeridos.

Gumplir con los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y de seguridad social integral, en los
terminos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, y demés normas concordantes, requisito que debera tened
en cuenta durante {a ejecucion y hasta ia terminacion def contrato.
Disponer una cuenta bancaria para ef manejo exclusivo de los recursos del presente contrato, anexando cerfificacion
bancaria de Ia titufaridad de la cuenta.

Las demas que sean hecesarias para el cumplimiento del objeto contratado y que surjan de la naturaleza del mismo

Analisis de precios unitarios.

Una vez suscrito el contrato y para poder dar inicio al mismo, el Proponente favorecido debe presentar al supervisor
del contrato para su aprobacion los Andlisis de precios unitarios de todos los items que componen la solucién,
teniendo en cuenta como minimo el desglose de cada uno de los items y las especificaciones técnicas de este.

Listado de elementos, marcas, referencias y catalogos.
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El contratista presentara af supervisor del contrato un listado de la fotalidad de los elementos a instalar, indicando
las marcas y referencias, anexando los catalogos que solicite el supervisor con el fin de verificar el cumplimiento de
los mismos de acuerdo a las especificaciones téenicas contenidas en este documento y aceptadas en su propuesta.

. Certificaciones del personal en instalacion de cableado estructurado y equipos activos e ingeniero electricista,
. Eloferente debe presentar como minimo dos (2) instaladores, con experiencia minima de dos (2) afios, cada uno,
y certificados en cableado estructurado categoria 6a expedidos por el fabricante del producto ofertado.

. Con el fin de acreditar el personal, el proponente adjuntara los siguientes documentos para cada uno de los
funcionarios:

- Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o empresa contratante en la que se indigue que
realiz6 labores como instalador de redes de cableado estructurado categoria 6a, las cuales contendran:
Nombre, direccién y teléfono del contratante, tipo de ejecucion o labores realizadas y plazo de duracion.

- Certificado vigente de cableado estructurado categoria 6a expedido por el fabricante def producto ofertado.

- Carta de compromiso.

Con el fin de acreditar las calidades del personal, el proponente presentara un instalador de equipos activos
adjuntando los siguientes documentos:

Certificaciones de experiencia minima de un (1) afio, expedidas por la entidad o empresas contratantes en las que
se indique que realizo labores en instalacion y configuracion de equipos activos, las cuales contendran; Nombre,
direccion y teléfono del contratante, tipo de ejecucion o labores realizadas y plazo de ejecucion.

- Curso de equipos activos (Switches) de minimo 40 horas certificado por un centro autorizado por el
fabricante de los equipos ofertados.

- Carta de compromiso.

. Cronograma de ejecucién

Cronograma discriminado de las actividades y tareas necesarias para cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo
con el plazo de ejecucion,

. Obligaciones durante la ejecucion.

Antes de iniciar las obras, el Contratista debera visitar el sitio para realizar |a ingenieria de detalle. Si los planos
suministrados por la Entidad no corresponden a Id realidad, éstos deberan ser actualizados por el Contratista.

W,
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El contratista suministrara los planos en medio digital {Autocad) e impreso que indiquen los puntos de localizacion
e identificadores para la totalidad de la red logica y eléctrica:

Previamente a la iniciacion de las obras, el Contratista debera entregar la documentacion correspondiente a la
ingenieria de detalle para aprobacion de la supervision del contrato, de acuerdo con las siguientes caracteristicas:

Plano de planta técnica, plano de cortes y/o vistas para cableado eléctrico y bgico, distribucion de puntos, ubicacion
tableros, centros de cableado y en general todos los elementos que conformaran la solucion.

Copia de los calculos aplicados a la solucion.
Cuadro de especificaciones de elementos y materiales.
Ejecucion de la obra

Antes de colocar vias de cableado, el contratista inspeccionara el sitio para determinar si las condiciones de trabajo
no causaran obstrucciones que interfieran el tendido satisfactorio y seguro de los cables.

El consejo nacional de técnicos electricistas se reserva el derecho de ubicacion y modificacion de puestos de trabajo
previo al inicio de ejecucion de las obras.

Posteriormente, si durante la ejecucion de la obra se presentan modificaciones en la ubicacion de puestos de
trabajo, estos deben ser acordados por escrito entre el Contratista y el supervisor del contrato.

‘La solucidn debe contemplar el suministro, transporte, instalacion, configuracion de camaras y puesta en

funcionamiento de la totalidad de materiales y equipos del sistema de cableado estructurado, asegurando el
cumplimiento de las Gltimas versiones de todas las normas o estandares definidos en estos pliegos.

El contratista coordinara en conjunto con el supervisor ¢ interventor y con su visto bueno, todos los tramites y
permisos pertinentes ante la administracion del edificio en los cuales se realizaran obras y se instalaran equipos,
asi como fodas las gestiones a que haya lugar.

El Contratista velara porque todas las érdenes le sean impartidas por escrito, mediante comunicaciones oficiales
en donde se consignaran las observaciones, sugerencias y demas hechos gue tengan que ver con el desarrolio
normal de la obra.

Durante la obra, el supervisor podra revisar e inspeccionar todo proceso constructivo y estado general de la misma,
ordenar ia remocién de cualquier elemento de construccion que no cumpla con las condiciones técnicas o material
gue no redina las condiciones de calidad, estabifidad o presentacion estética de los acabados.

Los trabajos correspondientes a la instalacion del sistema de cableado estructurado {redes lbgicas y eléctricas)
deberan ser realizados por personal certificado por el fabricante.
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7.2 Obligaciones especificas del CONTE

Al'momento de firmar el acta de inicio ef oferente entregara al Supervisor el listado del personal con sus respectivas
certificaciones donde se pueda verificar que cumple con el perfil requerido (ser certificado por el fabricante), En
caso de cambio de personal durante la ejecucion de la obra, el proponente debera suministrar las certificaciones
correspondientes al nuevo personal.

Ef Contratista debera cumplir con las normas de proteccion y seguridad industrial aplicables a este tipo de obras.
El personal del Contratista que se encuentre en la obra debera estar identificado y cametizado.

El Contratista se responsabilizara por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de
estabilidad y calidad.

El contratista tomaréa las precauciones necesarias para evitar accidentes y/o dafios en los terminados
existentes como son: ciglorrasos, paredes, pintura, pisos, muebles y demas y se responsabilizara de estos
ante el consejo nacional de técnicos electricistas y ante terceros.

Los escombros y deshechos deberan ser retirados de las instalaciones de! Edificio de fomento educativo por el
Contratista, manteniendo siempre en perfecto estado de limpieza el sitio de la obra.

El Contratista debe suministrar e instalar todos los elementos necesarios para garantizar el objeto del contrato.

La omision de cantidades de obra yfo especificaciones técnicas necesarias, no exime al Contratista de la
responsabilidad y obligacion de ejecutarlos sin costo adicional para el consejo nacional de técnicos electricistas.

Todos los elementos que suministre el Contratista deberan ser nuevos, de la calidad requerida, revisados y
aceptados por el supervisor, mediante la presentacion de las respectivas muestras.

El Contratista debera realizar todos los trabajos de obra civil necesarios para cumplir con el objeto del contrato y
garantizar la estética, estabilidad y acabados del inmueble.

Toda obra debe hacerse en forma profesional de acuerdo con los mas altos estandares de la industria de
telecomunicaciones. Los trabajadores deben retirar todo tipo de desechos y basuras al final de cada dia laborable.

Toda la instalacion logica debe ser certificada por un organismo acreditado, Para lo cual ef contratista debe efectuar
los respectivos pagos para lo obtencién de dicho certificado y considerara todos los gastos de planos, documentos,
tramites y demas en que pueda llegar a incurrir.

Jo

a. Dar la orden de ejecucion del contrato inmediatamente una vez cumplidos los requisitos del perfeccionamiento y'

legalizacion def mismo y firmada el Acta de inicio.

J
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b. Cumplir con las actividades descritas en el alcance del objeto del presente contrato en los términos y condicioneg
descritos.

c. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la ejecucion de los servicios contratados de manera
agil y oportuna.

d. Realizar la correcta supervision del contrato, para dar cumplimiento al objeto del contrato.

e. Revisary verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para tramitar el respectivo pago.

f. Desemboisar a la entidad contratista el valor estipulado, en la oportunidad y forma aqui establecida, recursos que
estan destinados para la ejecucion del valor del contrato.

g. Expedir previa verificacion de los cumplimientos de los requisitos de ley, la constancia de recibido a satisfaccion poj
parte del supervisor del contrato y con el apoyo técnico a carge, una vez ejecutado el cumplimiento del objetg
contratado. -

h. Facilitar la informacion necesaria y suficiente para desarrollar el objeto del contrato en los tiempos y en la formg

_prevista.
i.  Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones suscritas.
j.  Aprobar las polizas solicitadas al contratista.

8 FORMA DE PAGO:

(E! valor del contrato se pagara al CONTRATISTA con un pago inicial del 50% sobre el valor total del contrato contra entrega
de los equipos, una vez previa autorizacion del supervisor del contrato mediante primer informe de supervision, un segundo
pago correspondiente a un 30% sobre el valor total del contrato al culminar el proceso de instalacion Y previa entrega del
segundo informe de supervision y un tercer pago correspondiente al 20% restante sobre el valor del contrato posterior a la
recepcidn del acta de entrega a satisfaccion y el informe final de supervision. Para cada uno de los pagos debe entregarse
el comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y ARL, en el porcentaje
establecido por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la prestacion del servicio y su respectivo pago, las mensualidades deben entenderse como
periodos de treinta (30) dias comprendidos entre el dia veinte (20) y el dia diecinueve {19) del siguiente mes. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a entregar al Grupe Financiero del CONTE el formato de autorizacion para
abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificacion bancaria de la
titularidad de la cuenta.

9  SUPERVISION E INTERVENTORIA
9.1 Supervision.

La supervision def contrato estard a cargo del DIRECTOR MISIONAL y PROFESIONAL SOPORTE TECNICO TICS del
CONTE. En todo caso el ordenador del gasto podra variar unilateralmente ia designacion del supervisor, comunicando por
escrito al designado, con copia a la Direccién Juridica,
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10 ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad a lo establecido en el Acuerdo 03 de Agosto de 2017, el contratista debera constituir a favor del CONTE,
considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato, una péliza de seguro expedida por
una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para entidades privadas, o garantia bancaria
expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones que se sefialan a
continuacion:

a. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En cuantia equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato.

b. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: En cuantia equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato, por el término
de ejecucion del mismo y seis (6) meses mas.

c. GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia equivalente al diez por ciento {10%) def valor del contrato,
por el término de ejecucion y doce (12) meses més.

d. GARANTIA PAGO DE SALARICS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
En cuantia equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato, por el término de ejecucion del mismo y tres
(3) afios mas.

PARAGRAFO PRIMERO: LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO debera mantener las garantias en plena
vigencia y validez en los términos expresados en esta clausula. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecucion yio
adicione el valor del contrato, se compromete a ampliar las garantias constituidas por el plazo o valor resultante.
PARAGRAFO. SEGUNDO: E! hecho de la constitucion de estos amparos, no exonera al CONTRATISTA a las
responsabilidades legales en refacion con los riesgos asegurados. PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera
mantener vigentes las garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas estas.

11 ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS.

De conformidad al Manual de Contratacion del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE y segin la
estimacion de riesgos, tipificacién y estimacién de los riesgos previsibles en la contratacion resultado de la Matriz de
identificacion, valoracion y asignacion de riesgos, se solicitaran fas siguientes polizas de garantias:

- Garantia de Seriedad de la Oferta

- Garantia-de Cumplimiento

- Garantia de Calidad del Servicio

- (arantia de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones L.aborales

NOTA: Se anexa matriz de riesgos (Anexo No 9. Matriz de Riesgos)

12 VIABILIDAD PARA EL PROCESO DE COMPRA

)
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El Consejo Directivo mediante el Acuerdo No. 01 de 2019 {Enero 02 de 2019) "Por el cual se aprueba y se establece el
Presupuesto de Ingresos, Egresos e Inversiones para el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE periodo fiscal
2019” items 152405 "Muebles y enseres”, 152410 ‘Equipos (Impresoras, scanner, etc.)", 152805 “Equipos de procesamiento
de datos" y 152810 “Equipos de telecomunicaciones”, ademas del Plan Anual de Adquisiciones 2019 emitido por la Direccion
Administrativa y Financiera, ltem 63 "Adquisicion de camaras para CCTV, otorga la viabilidad para adelantar el proceso de

contratacion que aqui se relaciona.

13 ANEXOS.

13,2 ANEXO No 1. Invitacién Privada No.02

13.3 ANEXO No 2. Estimacién de Costos (ARG SOLUCIONES)
13.4 ANEXO No 3. Estimacion de Costos (UPSISTEMAS)

13.5 ANEXO No 4. Estimacion de Costos (HC)

13.6 ANEXO No 5. Estimacion de Costos (BERCONT)

13.7 ANEXO No 6. Estimacion de Costos (SOFT REDES)

13.8 ANEXO No 7. Cuadro Comparativo de Costos

13.9 ANEXO No 8. Carta de Presentacion de la Propuesta

13.10 ANEXO No 9. Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades
13.11  ANEXO No 10. Compromiso Anticorrupcion

13.12  ANEXO No 11. Propuesta Econdmica

13.13 ANEXO No 12. Certificado de Conocimiento y Aceptacion
13.14  ANEXO No 13. Certificacion de la Capacidad Técnica
13.15 ANEXO No 14. Delegacion de Supervision

13.16  ANEXO No 15. Matriz de Riesgos

13.17 ANEXO No 16. Resolucién Comité Evaluador

13.18 ANEXO No 17. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

14 Aprobaciones

Cargo Nombre

Director Misional Mary Angélica Amaya Ruiz

Profesional Soporte Técnico TIC'S; Rodrigo Alberto Martinez Vilialta

Director Administrativo y
Financiero Zenobia Athenea Orbez Caicedo
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