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Dependencia o area solicitante: OFICINA DE PLANEACION

Director o jefe del area solicitante: JEFE OFICINA DE PLANEACION

Objeto: DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y - PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE:
REPARACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE
INSPECCION DOBLE DE MEDIA TENSION (MT), SUMINISTRO E INSTALACION DE
ELEVADOR VEHICULAR - MONTACOCHE, REVISION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO, Y
EXTRACCION DE TUBERIA DE GAS DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA.

Rubro Presupuestal:
Iltem Descripcion Rubro Denominacién

1 CDP No. 348 14/05/2021 100 Cuenta 151205

1. JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1 Justificacion

El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas ~ CONTE, es una entidad de caracter privado con
funciones publicas, sin dnimo de lucro, encargada de estudiar, tramitar y expedir las matriculas
profesionales de los técnicos electricistas de conformidad con lo establecido en el articulo 35 de la
Ley 1264 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el Codigo de Etica de los Técnicos Electricistas
y se dictan otras disposiciones”.

Asi mismo, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5 del citado articulo, el Consejo
Nacional de Técnicos Electricistas- CONTE, tiene dentro de sus funciones publicas la de velar
porque se cumplan en el territorio nacional las disposiciones sobre el gjercicio de la profesién de
técnico electricista y denunciar ante las autoridades competentes las violaciones que se presenten.

Ahora bien, el Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia establece que la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacién, la delegaciéon y la desconcentracion de las funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado.

A su vez, el articulo 210 de la Constitucidon Politica de Colombia expone que: “Las entidades del
orden nacional descentralizadas por servicios so6lo pueden ser creadas por ley o por autorizacion
de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Los particulares
pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que sefiale la ley. La ley establecera
el régimen juridico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes,
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directores o gerentes.”

l_o anterior se requiere para la correccion a las observaciones (no conformidades) levantadas por
el Operador de Red ENEL Codensa que surgieron en la visita tecnica realizada el 30 de noviembre
de 2020, en el Edificioc de Fomento Educativo del CONTE ubicada en la calle 43A # 9-36. Las
actividades que son necesarias para la correccidén de estas no conformidades son: reparacion del
sistema de puesta a tierra, reparacion de caja de inspeccién doble de MT, suministro, instalacion
elevador vehicular - monta coches, revision de transformador tipo seco, y extraccion de tuberia de
gas de caja de inspeccion electrica.

La correccion de estas no conformidades permitira que CONTE continte con el proceso de
conexidn eléctrica definitiva ante el Operador de Red local ENEL-Codensa. Esta conexion definitiva
se encuentra enmarcada dentro del objetivo misional de fomentar la capacitacion y actualizacion
de los técnicos electricistas.

El desarrollo de estas actividades permitira la conexion eiéctrica definitiva del Edificio de Fomento
Educativo al proveedor de suministro eléctrico local.

1.2 Descripcion de la Necesidad

Para el cumplimiento de las obligaciones legales instituidas en las normas que anteceden, el
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas — CONTE, cuenta con el Edificio de Fomento Educativo
ubicado en la Calle 43 A 9-36 en la ciudad de Bogota D.C., el cual requiere que se lleven a cabo
las actividades necesarias para subsanar las observaciones realizadas por ENEL Codensa en el
Acta de Verificacion y Cumplimiento de Obra del 30 de noviembre de 2020. La citada acta se
anexa al presente estudio.

Dada la descripcion de la necesidad que el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas-CONTE
pretende satisfacer se encuentra la realizacion conveniente, justificado y oportuno adelantar un
proceso de contratacion directa de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 03 del 15 de
agosto de 2017 “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratacidn para el Consejo Nacional
de Técnicos Electricistas ~CONTE y la normatividad vigente”.

En el ejercicio de sus objetivos misionales, se busca de manera continua la generacion de
espacios destinados a la divulgacion del conocimiento en las areas técnicas y cientificas, que
permitan establecer las bases para impulsar un proceso de capacitacion continua por medio del
cual se garantice la actualizacién de competencias de los técnicos electricistas. Esta base de
conocimiento propiciara et fortalecimiento del gremio eléctrico nacional, a la vez que le permite a la
entidad dar cumplimiento a su objeto social.

Por lo anterior, es importante y necesaria la contratacién del DISENO, SUMINISTRO,
INSTALACION Y PRUEBAS, porque la realizacion de las actividades indicadas en la seccion:
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e Para la conexién final del Edificio de Fomento Educativo tienen un propésito especifico que
es contribuir a la habilitacién definitiva de los espacios de esta edificacion para que Ia
entidad pueda seguir contribuyendo por medio del cumplimiento de sus objetlvos misionales,
a la capacitacion y actualizacion de los técnicos electricistas.”

Asi las cosas, con la ejecucion del objeto contractual planteado en el presente documento,
permitiran una adecuada destinacion del edificio de fomento.

1.3 Alternativas Para Solucionar Esta Necesidad.

Con el fin de poder satisfacer la necesidad presentada en el Edificio de Fomento Educativo, se
hace necesario suscribir un contrato de suministro e instalacion de los equipos y materiales
necesarios para cumplir con las siguientes actividades: reparacion del sistema de puesta a tierra,
reparacién de caja de inspeccion doble de media Tension (MT), Suministro e instalacion de
Elevador Vehicular- monta coches, revisién de transformador tipo seco, y extraccion de tuberia de
gas de caja de inspeccion eléctrica.

Se evidencia que el objeto del presente estudio es de caracteristicas técnicas.
El desarrollo de estas actividades permitird la conexién eléctrica definitiva del Edificio de Fomento
Educativo y por lo anterior al proveedor de suministro eléctrico local.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION
2.1Descripcion del Objeto:

DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION
DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE
MEDIA TENSION (MT), SUMINISTRO INSTALACION ELEVADOR VEHICULAR -
MONTACOCHES, REVISION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO, Y EXTRACCION DE
TUBERIA DE GAS DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA en el Edificio de Fomento Educativo
ubicado en la calle 43 A No 9 — 36, Bogota — Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista seleccionado, debera dar cumpliimiento al objeto
contractual descrito dentro del plazo pactado y con las especificaciones y calidades estipuladas,
para lo cual proporcionara el personal especializado para el DISENO, SUMINISTRO,
INSTALACION Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION DEL SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE MT, SUMINISTRO
INSTALACION DE ELEVADOR VEHICULAR - MONTACOCHE, REVISION DE
TRANSFORMADOR TIPO SECO, Y EXTRACCION DE TUBERIA DE GAS DE CAJA DE
INSPECCION ELECTRICA, teniendo en cuenta lo siguientes especificaciones técnicas:
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item Descripcién Unidad | Cantidad

1 Retiro y disposicion de plataforma metdlica existente. Unidad 1

2 | Suministro e instalacion de monta coches - Unidad 1

3 |Adecuaciones civiles para instalacion de elevador vehicular. Unidad 1

4 |Adecuaciones mecanicas para elevador vehicular Unidad 1

5 | Reparacion de malla de puesta a tierra. Unidad 1
Suministro e instalacion de CT tipo ventana (juego de tres .

6 unidades) Unidad !

7 Reparacmn de caja cs 276 de anden (incluye impermeabilizacién Unidad 1
y piso)

8 |Varios (pintura, reparacion de carcamos, marquillas, etc.) Unidad 1

9 |Revision de transformador y posible actualizacion de protocolos. | Unidad 1

10 | Tramites ante operador de red Codensa. Unidad 1
Extraccion de fuberia de acometida de gas natural doemiciliario.

11 |Incluye corte, retiro, instalacién y extraccion con cuadrilla del Unidad 1
operador de red de gas.

2.20bjeto: DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE:
REPARACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE
INSPECCION DOBLE DE MEDIA TENSION (MT), SUMINISTRO INSTALACION DE
ELEVADOR VEHICULAR MONTACOCHE, REVISION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO, Y
EXTRACCION DE TUBERIA DE GAS DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA.

Plazo de Ejecucion: noventa (90) dias calendario, el cual iniciara a partir de la aprobacién de la
garantia Gnica o perfeccionamiento del contrato, y de ta realizacion del anticipo.

En los procesos de supervision, se debera exigir adicional a la aprobacion de la garantia tinica, la
suscripcion de acta de Inicio, la cual debe suscribirse en la misma fecha de aprobacion de la
garantia unica.

Lugar de Ejecucidn: El lugar de ejecucion del contrato sera la sede del Edificio de Fomento del
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE, localizada en la calle 43 A No. 36-09, de la
ciudad de Bogota.
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Fecha de Entrega: Una vez se firme el respectivo contrato de suministro e instalacién, el
contratante solicitara al contratista fecha de término de noventa (90} dias habiles.

3.3 Condiciones de pago: anticipo del 50% y el resto a contra entrega al cumplimiento del objeto
contractual y todas las obligaciones previstas en el presente estudio previo.

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCION
3.1ldentificacién del Contrato a Celebrar

Por las caracteristicas técnicas de la necesidad descrita, el contrato que se quiere celebrar, es un
Contrato de suministro e instalacion:

DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION
DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE
MEDIA TENSION (MT), INSTALACION DE MONTACOCHES, REVISION DE TRANSFORMADOR
TIPO SECO, Y EXTRACCION DE TUBERIA DE GAS DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA del
Edificio de Fomento Educativo ubicado en la calle 43 A No 9 — 36, Bogota - Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista seleccionado, deberd dar cumplimiento al objeto
contractual descrito dentro del plazo pactado y con las especificaciones y calidades estipuladas,
para lo cual proporcionara el personal especializado para DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION
Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,
REPARAGION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE MEDIA TENSION (MT), INSTALACION DE
MONTACOCHES, REVISION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO, Y EXTRACCION DE TUBERIA
DE GAS DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA.

3.2Modalidad de Seleccion.

Segin el ARTICULO VIGESIMO del Acuerdo N° 03 del 15 de 2017 por medio del cual se adopta el
Manual de Contratacién del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE, el valor del
contrato no supera los DOSCIENTOS OCHENTA (280) salarios minimos legales vigentes; de
conformidad con lo anterior, la modalidad de seleccidén para contratar DISENO, SUMINISTRO,
INSTALACION Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION DEL SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE MEDIA TENSION
(MT), INSTALACION DE MONTACOCHES, REVISION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO, Y
EXTRACCION DE TUBERIA DE GAS DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA, para el edificio de
Fomento Educativo corresponde a una Invitacién Privada.
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4. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

4.1 Cotizaciones

El area de compras gestiono segtin requerimientos de las diferentes areas, cotizacioén por parte
de las siguientes empresas:

v A.ITAL IMPORTEX INVERSIONES SAS
Calle 68 No. 61-36, local 1, Bogota D. C.
Massimo Pasteris
Gerente General
NIiT: 9006172555

. . VALOR VAIL.OR
ltem DESCRIPCION CATEGORIA CANT. UNITARIO TOTAL
Retiro y disposicion
de plataforma . COP
1. metalica Unidad 1 4307 329 $ 4.307.329
existente. _
.Suminist’ro e _ cCOP
2. instalacion de Unidad 1 106.700.000 $ 118.700.000
monta coches,
Adecuaciones
‘ civiles para . COP
3 instalacion de Unidad 1 7.853615 | $7.853615
elevador vehicular,
Adecuaciones
mecanicas para . COP
4, Slovador P Unidad 1 5 118.045 $5.118.045
vehicular.
Reparacion de
5. malla de puesta a Unidad 1 COP 583,202 | $583.202
tierra.
Suministro e
instalacion de CT
6. tipo ventana Unidad 1 COP 423.515 | $423.515
(juego de tres
unidades).
Reparacion de caja
CS 276 de andén COP
7. (incluye Unidad 1 2 113.103 $2.113.103
impermeabilizacion B
y piso).
B. Varios (pintura, Unidad 1 COP $1.313.618
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reparacion de
carcamos,
marquillas, etc.}).

1.313.618

Revision de
transformador y
posible
actualizacién de
protocolos.

Unidad

COP

1.400.000

$ 1.400.000

10.

Tramites ante
operador de red
Codensa.

Unidad

1 COP 803.600

$ 803.600

11.

Extraccion de
tuberia de
acometida de gas

natural domiciliario.
Incluye corte, retiro,

instalaciéon y
extraccion con
cuadrilla del

operador de red de

gas.

Unidad

1 COP 800.000

$ 800.000

SUBTOTAL

$ 131.416.027

IVA 19%

24.969.045 | TOTAL

156.385.072

v B. ELECTRICOS Y MECANICOS DE COLOMBIA S.A.S.
Teléfono: 312-2196764 3222453597

omarsan20i4@hotmail.com

NIT: 900.175.903-1

Retiro y disposicion de .

! plataforma metélica existente. Unidad 1 4.307.329
Suministro e instalacién de . COP

2. monta coches. Unidad 1 96.700.000 $ 96.700.000
Adecuaciones civiles para cOP

3. |instalacion de elevador Unidad 1 $7.853.615

) 7.853.615

vehicular.
Adecuaciones mecanicas para . COP

4 elevador vehicular. Unidad 1 5.118.045 $5.118.045
Reparacion de malla de puesta : COP

. a tierra. Unidad 1 583.202 $ 583.202
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Suministro e instalacion de CT COP

6. itipo ventana (juego de tres Unidad 1 423 515 $423.515
unidades). ' _
Reparacion de caja cs 276 de COF’ o

7. |andeén (incluye Unidad 1 9 916.440 $ 2.916.440
impermeabilizacion y piso). T
Varios (pintura, reparacion de . COP

8. carcamos, marquillas, etc.). Unidad ! 1.313.618 $1313.618
Revision de transformador y CoP

9. !posible actualizacion de Unidad 1 1.600.000 $ 1.600.000
protocolos. R
Tramites ante operador de red . COP

10. Codensa. Unidad 1 803.600 $ 803.600
Extraccién de tuberia de
acometida de gas natural
domiciliario. Incluye corte, . COP

. retiro, instalacion y extraccion Unidad 1 800.000 $ 800.000
con cuadrilla del operador de
red de gas.

SUBTOTAL |
IVA 19% |

v" C. MABHELCO S.A.S. )
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA
Teléfono: 313 4670006

mabheic

NIT: 900.

osasa@gmail.com
937.464-0

Tabla 1. 'items, cantidades y valores asociados.

item Descripcion Unidad Cantidad \éili?;rio Valor Total
Retiro y
disposicion de

1 plataforma Unidad 1 4.156.381 4.156.381
metalica
existente,
Suministro e

2 instalacion de Unidad 1 90.840.000 90.840.000
monta coches

3 Adecuaciones Unidad 1 7.952.246 7.952 246
civiles para
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instalacion de
elevador vehicular.

Adecuaciones
mecanicas para
elevador
vehicular

Unidad 1

4.567.439

4.567.439

Reparacion de
malla de puesta a
tierra.

Unidad 1

735.993

735.993

Suministro e
instalacion de CT
tipo ventana
(juego de tres
unidades)

Unidad 1

347.935

347.935

Reparacién de
caja cs 276 de
anden (incluye
impermeabilizacion
y piso)

Unidad 1

1.965.393

1.965.393

Varios (pintura,
reparacion de
carcamaos,
marquillas, etc.)

Unidad 1

1.489.003

1.489.003

Revision de
transformador y
posible
actualizacion de
protocolos.

Unidad 1

1.836.707

1.836.707

10

Tramites ante
operador de red
Codensa.

Unidad 1

993.545

003.545

11

Extraccién de
tuberia de
acometida de gas
natural
domiciliario.
Incluye corte,
retiro,

instalacion y
extraccidén con
cuadrilla del
operador de red de
gas.

Unidad 1

2.351.413

2.351.413
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12 Polizas Unidad 1 279.731 279.731

13 ICA Unidad 1 810.858 810.858
Subtotal 118.326.646 '

IVA (19%) | 22.482.062

Total 140.808.709

4.2 Comparativo Cotizaciones
Con el fin de determinar el presupuesto oficial, se solicité cotizacion a las siguientes empresas:

v EMPRESA A. ¥ EMPRESAB. v" EMPRESAC.
[TAL IMPORTEX ﬁéﬁﬁﬁ?é%?né MABHELCO OBSERVACION
INVERSIONES SAS COLOMBIA S AS. S.AS,
COTIZACION A COTIZACION B COTIZACION C
SUBTOTAL | $131.416.027 | SUB TOTAL $121.616.027 SUBTOTAL $ 118.326.646
VA 19% $24.969.045 IVA 19% $23.107.045 IVA 19% 3 22.482.062
S TOTAL. | $1 56.385.072 | TOTAL | $144.723.072 | TOTAL s o 140.808.709

4.3 Valor Estimado y Presupuesto

Efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de seleccion la oficina de Planeacion
adelantd un cuadro comparativo de los costos, en donde se estimé que el valor para DISENO,
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION DEL
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE MEDIA
TENSION (MT), INSTALACION DE MONTACOCHES, REVISION DE TRANSFORMADOR TIPO
SECO, Y EXTRACCION DE TUBERIA DE GAS DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA del
Edificio de Fomento Educativo ubicado en Ia calle 43 A No 9 — 36, Bogota — Colombia. Es de Ciento
Cuarenta Millones Ochocientos Ocho mil Setecientos Nueve Pesos M.cte ($140.808.709, oo)
M/CTE, tal como se evidencia en el comparativo cotizaciones, donde se utilizaron tres (3} diferentes
cotizaciones, las cuales forman parte integral del presente documento,

Corresponde al valor resultado del estudio de mercado.

* Valor programado en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
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Elevador o

Direccidn monta coches -
L ; Prestacion 151205
Mistonal- Elevador o para ingreso . S
100 Fomento | monta coches | vehicularde | © MeSeS Ser?rﬁ:ios Privada Magu:ﬁaga Y
Educativo Edificio de quep

Fomento

Ei valor se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones, teniendo en cuenta que dentro del
Plan Anual de Adquisiciones 2021 se incluyo el gasto, en el item 100 y clasificacién
presupuestal 151205 sin embargo es pertinente realizar todas las actividades, de acuerdo al
valor que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), ya que es de cien millones
de pesos m.cte (100.000.000, 0o), lo que implica realizar un traslado presupuestal a la
cuenta No. 151205,

Con el fin de dar cumplimiento a la generacion del certificado de disponibilidad presupuestal.
Y que se dé optimas condiciones el DISENO, SUMINISTRO ELEVADOR VEHICULAR,
INSTALACION Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION DEL SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE MEDIA
TENSION (MT), INSTALACION DE MONTA COCHES, REVISION DE TRANSFORMADOCR
TIPO SECO, Y EXTRACCION DE TUBERIA DE GAS DE CAJA DE INSPECCION
ELECTRICA de la Sede de Fomento Educativo, por lo que su gasto es impredecible por lo
que dentro del presupuesto se tiene la cuenta bajo el codigo No. 151205 cuenta que tiene
disponible el recurso y teniendo en cuenta que las cotizaciones superan el valor proyectado
en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), es necesario realizar un traslado presupuestal a la
cuenta 151205, A la fecha el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas — CONTE cuenta
con el recurso y se procedera a realizar la solicitud de traslado una vez se cuente con el
proponente seleccionado.

5. ANEXOS:

En el Anexo No. 1 se evidencian las diferentes cotizaciones solicitadas.

Documentos PDF. (adjunto).

A. ITAL IMPORTEX INVERSIONES SAS

B. ELECTRICOS Y MECANICOS DE COLOMBIA S.A.S.

C. MABHELCO S.A.S.

Empresas que a la fecha cotizaron solicitud realizada por el Consejo Nacional de Tecnicos

Electricistas - CONTE.
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Especificaciones Elevador Vehicular - Monta coches:

- Sistema de potencia electroh;draulico de cmndros
- Capacidad: 3000kg = = : e

- NUmero de paradas: 2 (tipo puente)

- Seguro mecanico

- 2 puertas

- Cerramiento tipo baranda

- Sistema de traccién de doble cadena

- Velocidad de 0,1 m/s.

nam  VARLLA CU~GHY VARULA G4y
@ /8 A mew S/B244m E

VARILLA d0—¢u =] T | ;
57872 Adm CON- B E

; CALL NEPECCION | . R .
: i e 100 IW 100 i 150

iy

i . F
"EWM£ " VARILLA CU-CU <
p——— GO0 3O A4m

WVARELA, (Ul —]
5/BZ.4m
HA
WARILLA CU~CU
5/8%2.44m CON

CAHL INSFECCION
WARCD 30 e

|

|

|

|

|

1]

| N A—L
A
| L
]

|

i

Un monta coches es una herramienta muy Gtil que puede beneficiarnos en distintos escenarios.

Un monta coches nos puede hacer ver detalles en lugares a los que no podriamos tener acceso si
no tuviésemos una tecnologia de elevacién.
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Por lo tanto, son herramientas |mprescmd|bies para facﬂﬁar muchos procesos en Ia mdustna hacerla
més dinamica y productiva. ' . SR e L e

Hay ascensores monta coches gue se han disenado para edlﬂc:os de VIVJendaS park:ngs publicos,
oficinas y espacios con mucho trafico donde la seguridad y fluidez son mas gque necesarios.
Existen, principalmente dos tipologias: hidraulicos o eléctricos. Ambos permiten cargas voluminosas
y pesadas pero su eleccién depende del nimero. de pisos en los que debe transportar el vehiculo.
Por norma general, monta coches hidraulicos ya que son los que cuentan con mayor potencia.

Estos cuentan con dispositivos para que se pueda centrar el vehiculo, asi como la entrada y la
salida de forma sencilla de la cabina. Su estética es robusta -porque tiene que soportar cargas
pesadas sin deterioros. Ademas, son resnstentes a los golpes Y desplazan Ios vehlculos de forma

vertical, con o sin acompafante.

Los monta coches principalmente pueden tener cabina 0 ser tipo plataforma dependiendo si tienen
o0 no cabina cerrada con puertas automaticas. En base a eso también pueden cambiar diferentes
variables como la capacidad, el limite de recorrido, la velocidad, si requieren o no foso, si requieren
escape y otros aspectos. Hay monta coches que se diferencian en muchos aspectos Y por eso es
tan importante elegir uno. que se adecue a [as proplas nece5|dades L

Son una solucion idénea ho solo en talleres mecanicos, aparcamlentos y concesionarios, sino
especialmente en edificios donde no se puede construu“ una_rampa por IlmrtaCIones de espacio o

cuando no se cumplen las normativas :
Urbanisticas en ese caso. Por ello, se usan en edificios plunfammares o unifamiliares.

En el Anexo No. 1 se evidencian fotografias de modelo de Elevador Vehicular — Monta coches:

Anexo; 1
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Foto No. 1
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Foto No. 2

La funcién principal del ascensor de vehiculos y monta-coches es movilizar vehiculos en diferentes
niveles o alturas, su principal diferencia con el elevador tipo tijera es que mientras este ultimo puede
ascender o descender el vehiculo en un solo nivel (1 solo piso), el ascensor para carros o monta-
coches puede tener todos los niveles requeridos por el cliente, es muy similar al ascensor para

personas.

Adicionalmente, este ascensor es utilizado en sistemas de estacionamiento donde el conductor es
quien desplaza los carros, por tanto el monta-coches debe asegurar sistemas de seguridad para el
transporte de carros y personas, tales como: Puertas de seguridad, sensores de disponibilidad de fa
rampa, mallas metalicas para demarcar el espacio de descenso de la plataforma, sistema de
paracaidas debajo de cabina para regular la velocidad de! equipo, sistema de agarre segun guia,
sistema hidraulico que se bloquea en caso de fallas, sensor de sobrecalentamiento del aceite en
tanque de bomba hidraulica, sistema de puertas foto celda que si se interrumpe no se acciona,

entre otros.
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6. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CQ_NT_RATO Y PRESUPUESTO OFICIAL
Fundamentos en estudi’d_fdé mercado tomadocomo base las Zéotiz_a'c'iOhes' solicitadas a empresas

A continuacién valor estimado. que se evidencia en el mercado, se identifica que el valor
aproximado es Ciento cuarenta y siete millones trescientos cinco mil seiscientos diez y siete pesos
m.cte. ($.147.305.617.00) teniendo en cuenta las tres cotizaciones A, By C, lo que concluye que el
valor que se encuentra mas acorde de acuerdo a revisidén es Ciento cuarenta millones ochocientos
ocho mil setecientos nueve pesos m.cte ($140.808.708, oo)

EMPRESA (A). | $156.385.072

EMPRESA (B) '$ 144.723.072 ) |

EMPRESA (C) | $140.808.709 | ¢ 147.305.618
TOTAL “$441.916.853 | = o

7. FUENTE DE LOS RECURSOS -~ . .
El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente
disponibilidad presupuestal que se relaciona a continuacion:;

.No de_ CDP o Dependencia Fuente Valor en Valor en Numeros.
Vigencia Futura Letras
Edificio
CDP No. 348 Fomento 151205 140.808.709 | ($) valor incluye IVA
Educativo del 19%

8. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCION.

8.1Criterios de Verificacién

Se definen los siguientes requisitos minimos habilitantes para determinar si la propussta Cumple o
no Cumple:
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8.1.1 Persona Natural:

a. Certificaciones escritas de la ejecucién de minimo tres contratos, cuyo objeto esté
relacionado con el aca desarrollado. Ei valor de la sumatoria de las tres (03) certificaciones
debera ser igual o superior al 50% del valor del presupuesto oficial que defina el
proponente. Las certificaciones aportadas deben ser de contratos ejecutados dentro de los
altimos () arnos anteriores al cierre de este proceso. Los certificados de los contratos
deberan incluir: nombre del contratante, objeto, nimero de contrato, valor contrato, plazos,
fecha de inicio y finalizacién.

b. Propuesta Econdmica.

c. Certificado de antecedentes fiscales y disciplinarios en un término no mayor a 30 dias.

d. Declaracién juramentada de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad.

e. Documento de Compromiso Anticorrupcion.

f. Fotocopia de cédula de ciudadania.

g. Registro Unico Tributario (RUT).

h. Certificado de pago de aportes parafiscales.

I. Tres (3) certificados de experiencia relacionadas con el objeto del contrato. Las
certificaciones deben incluir. nombre de! contratante, objeto, nimero del contrato, valor del
contrato, plazos, fecha de inicio y finalizacian.

j-  Certificacién donde conste que el proponente conoce y se somete a lo establecido en el
Manual de Contratacion del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE y el
Manual de Marca 2019.

k. Certificacién bancaria.

8.1.2 Persona Juridica:

a. Carta de Presentacion de la Propuesta, diligenciada por el representante legal.

b. Certificado de antecedentes fiscales y disciplinarios en un término no mayor a 30 dias del
representante legal o entidad.

c. Declaracion juramentada de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad.

d. Documento de Compromiso Anticorrupcion.

e. Fotocopia de la cédula de Ciudadania del representante legal de la persona juridica.

f. Registro Unico Tributario (RUT).

g. Certificado de pago de aportes parafiscales correspondiente al mes de presentacion de la
propuesta.

h. Tres (3) certificados de experiencia relacionadas con el objeto del contrato. Las

certificaciones deben incluir: nombre del contratante, objeto, nimero del contrato, valor del
contrato, plazos, fecha de inicio y finalizacion.

Certificacién donde conste que el proponente conoce y se somete a lo estabiecido en el
Manual de Contratacién del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas ~ CONTE y el
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Manual de Marca 2019. '

j. Certificacion bancaria.

k. Certificado de Existencia y Representacion Legal con fecha de expedicion inferior a treinta
(30) dias, donde conste que el objeto social esta relacionado con el objeto contractual, su
capital social y el término de duracién de la persona juridica, el cual no debe ser inferior al
tiempo de ejecucion, liquidacion del contrato y un (1) afio mas.

|. Estados financieros a 31 de diciembre de 2020.

Los proponentes presentaréan una propuesta completa, que incluya la informacién sobre la
capacidad juridica y técnica, capacidad financiera y la propuesta econémica.

De los requisitos habilitantes son:
a)} Capacidad Juridica

b) Capacidad Financiera

c) Capacidad Técnica

8.1.3 Evaluacion Economica

La escogencia recaerd sobre aquella que presente mayor porcentaje de descuento, siempre que
se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga la necesidad de la entidad.

9. OBLIGACIONES

9.1 Obligaciones del Contratista a realizar:

DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION
DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE
MEDIA TENSION (MT), SUMINISTRO, INSTALACION DE ELEVADOR VEHICULAR - MONTA
COCHES, REVISION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO, Y EXTRACCION DE TUBERIA DE
GAS DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA.

9.1.2 Obligaciones Especificas del contratista.

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato conjuntamente con el supervisor del
mismo.

2. Realizar el proceso de importacion y nacionalizacion del equipo y los tramites pertinentes para
la entrega del mismo en el sitio indicado por el comprador.

3. Entregar montacoches en [a ciudad de Bogota Edificio calle 43A # 9-36 de conformidad con las
condiciones y requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas, y con las fichas
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técnicas allegadas con su oferta,
4. Entregar montacoches en la ciudad de Bogota Edificio calle 43A # 9-36 dentro del plazo
- establecido en el contrato y asumir el transporte, traslado y distribucion del mismo al sitic de
entrega que sefale el Supervisor.

5. Entregar copia de registro de empoderamiento o manifiesto de importacion y as facturas de
venta del equipo y servicios adicionales.

6. Brindar una induccién como minimo de 8 horas a los usuarios del equipo sobre su
funcionamiento, se informara de forma oportuna los temas relacionados con la induccién.

7. Atender cualquier tipo de falla que se presente durante la garantia.

8. Realizar minimo tres visitas de inspeccion durante la garantia a partir del acta de recibo a
satisfaccién.

9. Entregar copia de las garantias del equipo.

10.Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, procedimientos, obligaciones y todos
los demas requisitos y condiciones establecidas.

11. Prestar el servicio acorde con la propuesta presentada.

12.Mantener fijos los precios presentados en la propuesta durante el término de ejecucion del
contrato y su liquidacion.

13. Permitir visitas de inspeccion a sus instalaciones por parte del supervisor o quien el designe en
cualquier momento, con el fin de verificar las condiciones de recurso humano, infraestructura y
vigencia de los permisos v licencias durante la ejecucion del contrato.

14.Asumir la responsabilidad sobre el cuidado y seguridad de los insumos, materiales y bienes en
general que utilicen durante la ejecucion del contrato.

15. Cronograma de ejecucion

18. Cronograma discriminado de las actividades y tareas necesarias para cumplir con el Objeto del
contrato, de acuerdo con el plazo de ejecucion

17.Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del
contrato.

18.El contratista suministrara ios planos en medio digital (Autocad) e impreso.

19. Previamente a la iniciacidn de las actividades, el Contratista debera entregar ia documentacion
correspondiente a Ia ingenieria de detalle para aprobacién de la supervision del contrato, de
acuerdo con las siguientes caracteristicas:

- Plano de planta técnica, plano de cortes y/o vistas para cableado eléctrico ubicacion
tableros, centros de cableado y en general todos los elementos que conformaran la
solucion.

- Copia de los célculos aplicados a la solucién,

- Cuadro de especificaciones de elementos y materiales.

a. Ejecucion:

- Ei contratista inspeccionara el sitio para determinar si las condiciones de trabajo no
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causaran obstrucciones que interfieran las actividades

Posteriormente, si durante la ejecucion de las actividades se presentan modificaciones en la
ubicacion de puestos de trabajo, estos deben ser acordados por escrito entre el Contratista
y el supervisor del contrato.

La solucion debe contemplar el suministro, transporte, instalacion, y puesta en
funcionamiento de la totalidad de materiales y equipos del DISENO, SUMINISTRO,
INSTALACION Y PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION DEL SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA, REPARACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE MEDIA
TENSION (MT), SUMINISTRO,INSTALACION DE ELEVADOR VEHICULAR - MONTA
COCHES, REVISION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO, Y EXTRACCION DE TUBERIA
DE GAS DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA, asegurando el cumplimiento de las
altimas versiones de todas las normas o estandares definidos en estos pliegos.

El contratista coordinara en conjunto con el supervisor o interventor y con su visto bueno,
todos los tramites y permisos pertinentes ante la administracion del edificio en los cuales se
realizaran actividades y se instalaran equipos, asi como todas las gestiones a que haya
lugar.

El Contratista velard porque todas las érdenes le sean impartidas por escrito, mediante
comunicaciones oficiales en donde se consignaran las observaciones, sugerencias y demas
hechos que tengan que ver con el desarrollo normal de la actividad.

Durante las actividades, el supervisor podra revisar e inspeccionar todo proceso constructivo
y estado general de la misma, ordenar la remocion de cualquier elemento de construccion
que no cumpla con las condiciones técnicas o material que no retina las condiciones de

calidad, estabilidad o presentacion estética de los acabados. '

Al momento de firmar el acta de inicio el oferente entregara al Supervisor el listado del
personal que realizara actividades en el DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y
PRUEBAS DE LAS ACTIVIDADES DE: REPARACION DEL SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA, REPARACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE DE MEDIA TENSION (MT),
SUMINISTRO, INSTALACION DE ELEVADOR VEHICULAR - MONTA COCHES,
REVISION DE TRANSFORMADOR TIPQO SECO, Y EXTRACCION DE TUBERIA DE GAS

DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA.

El Contratista debera cumplir con las normas de proteccion y seguridad industrial aplicables
a este tipo de actividades.

El personal del Contratista que se encuentre en el suministro e instalacion debera estar
identificado y carnetizado.

F1-05-038 ESTUDIOS PREVIOS V.1, 20 DE MAYO DE 2018




CONSEJO NAGIONAL DE

TECRICOS ELECTRICISTAS CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS

ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: FI-05-038

VERSION: 01

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha: | Dia | 24 | Mes { 04 | Afio | 2021

- El Contratista se responsabilizara por cualquier suministro e instalacion mal ejecutada o que
se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.

- El contratista tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes y/o dafios en los
terminados existentes como son: cielorrasos, paredes, pintura, pisos, muebles y demas y se
responsabilizara de estos ante el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas y ante
terceros.

- Los escombros y deshechos deberan ser retirados de las instalaciones del Edificio de
fomento educativo por el Contratista, manteniendo siempre en perfecto estado de limpieza
el sitio.

- El Contratista debe suministrar e instalar todos los elementos necesarios para garantizar el
objeto del contrato.

- La omisién de cantidades del suministro e instalacién y/o especificaciones técnicas
necesarias, no exime al Contratista de la responsabilidad y obligacion de ejecutarlos sin
costo adicional para el Consejo Nacional de Técnicos electricistas.

- Todos los elementos que suministre el Contratista deberan ser nuevos, de la calidad
requerida, revisados y aceptados por el supervisor,

- El Contratista debera realizar todos los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del
contrato.

20.0Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones tanto en

el cumplimiento de los requisitos de ejecucion como en el desarrollo del contrato.

9.1.3 Obligaciones Comunes de las Partes

1.

2.
3. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilicitas de los cuales tenga conocimiento, que

Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato conjuntamente con el supervisor del

mismo.
Apoyar la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo
de la entidad.

Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la informacién y el contenido de los
documentos que deba conocer con ocasién del contrato.

Mantener al dia sus pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud Y Pensiones, y
presentar las constancias antes de cada pago ante el supervisor.

Constituir la garantia Gnica y mantenerla vigente durante el plazo de la ejecucién del contrato y
el termino de liquidacion.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, economicas y comerciales presentadas en la
propuesta.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y
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oportuno cumplimiento.

9.1.4 Obligaciones Especificas del CONTE
La entidad debe entregar:

1.Cumplir con las actividades descritas en el alcance del objeto del presente contrato en los
términos y condiciones descritos

2. Realizar la correcta supervision del contrato, para dar cumplimiento al objeto del contrato.

3. Desembolsar a la EMPRESA contratista el valor estipulado, en la oportunidad y en la forma aqui
establecida, recursos que estan destinados para la ejecucion del vator del contrato.

4. Suministrar a la EMPRESA los documentos técnicos y operativos, estandares de calidad y
demas insumos necesarios para la operacion del contrato.

10.FORMA DE PAGO:

El pago se realizarda 50% de anticipo y 50% una vez finalizado el contrato.

o Contra entrega al cumplimiento del objeto contractual y todas las obligaciones previstas en
el presente estudio previo, dentro de los treinta (30) dias calendario una vez presentada la
factura, certificacion del supervisor, junto con los documentos requeridos por la Direccidn
Administrativa y Financiera.

11.SUPERVISION E INTERVENTORIA
11.1 Supervision.

Debe ser una persona con el suficiente conocimiento respecto al objeto del contrato que le permita
emitir juicios sobre el cumplimiento del mismo. Jefe Oficina de Planeacion

Obligaciones frente al seguimiento del contrato.

a. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las partes en el contrato.

b. Revisar y aprobar los documentos presentados por el contratista como condicion previa al
Pago. :

c. Verificar la certificacion de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral.

d. Solicitar al Contratista, en los plazos que considere razonables, Las explicaciones,
Ampliaciones, aclaraciones o soportes de los documentos sometidos a su consideracion.

e. Adoptar las medidas de control e intervencion del contrato que considere necesarias para
Garantizar la atencion de los beneficiarios. Las instrucciones impartidas por el supervisor
tendran por objetivo el correcto cumplimiento del contrato y la adopcion de los correctivos
Necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,
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Cuando tales medidas impliquen modificacion de los términos y condiciones del contrato
Debera procederse a celebrarse el respectivo acuerdo modificatorio con el contratista.

f. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de ajuste y mejora, para el
Cumplimiento de ios estandares de calidad.

g. Veiar por la adecuada implementacion del contrato
11.2 Interventoria.

N/A.

No es necesario de efectuar un contrato de interventoria por no ser un contrato complejo ni
requiere de conocimientos especiaiizados.

12.ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.

De conformidad con lo indicado en el “Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacién (Versién 1)", publicado por la Agencia Nacional de Contratacion —
Colombia Compra Eficiente, se debe utilizar la matriz de riesgos indicada en dicho Manual y
conforme a los lineamientos y metodologias expuestos en el mismo.

SE ANEXA MATRIZ DEL RIESGO

1. Cumplimiento.

2. Calidad.

3. Calidad del servicio

4. Salarios y Prestaciones Sociales.

5. PAGO ANTICIPO - Articulo 45 del Acuerdo 03 de 2017.

* Matriz de Riegos (Se adjunta).

13.ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS.

De conformidad a lo establecido en e Acuerdo 03 de Agosto de 2017, el contratista debera
constituir a favor del CONTE, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el

a. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: En cuantia equivalente al diez por ciento 10% del valor
del contrate, por el término de ejecucion del mismo y seis (6) meses mas.
b. GARANTIA DE CALIDAD: En cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
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contrato, por el término de ejecucion y seis (6) meses mas.
c. Estabilidad de la obra:
d. PAGO ANTICIPO —~ Articulo 45 del Acuerdo 03.de 2017,

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debera mantener las garantias en plena vigencia y validez
en los términos expresados en esta cldusula. En los casos en gue se prorrogue el plazo de
ejecucion y/o adicione el valor del contrato, se compromete a ampliar las garantias constituidas por
el plazo o valor resultante. PARAGRAFO SEGUNDO: Ei hecho de fa constitucién de estos
amparos, no exonera al CONTRATISTA a las responsabilidades legales en relacion con los riesgos
asegurados. PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias

a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas.

14.VIABILIDAD PARA EL PROCESO DE COMPRA

De conformidad con el acuerdo 04 de 2010 "Por el cual se adopta el Reglamento Interno del
Consejo Nacional de Técnicos electricistas — CONTE, especificamente en el articulo 16 numeral 3
el cual el presidente tiene la facultad de “Suscribir convenios, acuerdos, contratos para la
aprobacion y/o autorizacion del Consejo Directivo y velar por que esto se cumpla”.

15.ANEXOS.

v’ Cotizaciones proveedores.
v Matriz de Riego.
v Fotos modelos Elevador Vehicular - Monta coches.

16.Aprobaciones

Cargo Nombre Firina__
Jefe Oficina de Planeacion Luz Angela Gémez (\\fl«zﬁa(jﬂagéy%
1

Para este aparte, el Estudio Previo debera ser firmado por el Lider — profesional del area donde
nazca la necesidad de contratacion.
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