ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Fecha:	Día	23	Mes	10	Año	2018

Dependencia o área solicitante: Talento Humano e Inspectorías

Director o jefe del área solicitante: Profesional Talento Humano y Técnico de Inspectorías

Objeto: Contrato de compraventa de doscientas diez (210) anchetas navideñas para ser entregadas a los Inspectores, Funcionarios y Consejeros Directivos del CONTE, con ocasión a las festividades de fin de año.

Rubro Presupuestal: Gastos del personal No. 5105 e Inspectoría y Control No. 617011

Ítem	Descripción	Rubro	Denominación
1	Contrato de compraventa de doscientas diez (210) anchetas navideñas para ser entregadas a los Inspectores, Funcionarios y Consejeros Directivos del CONTE, con ocasión a las festividades de fin de año.	3356	$31.000.000- TREINTAY UN MILLONES DE PESOS M/CTE, con IVA incluido

1. JUSTIFICACION Y DESCIPCION DE LA NECESIDAD

1.1 Justificación

El CONTE es un entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada conforme a la escritura pública No. 0110 del 25 de enero de 2007 y con asignaciones de funciones públicas en el marco de la ley 19 de 1990 la cual "*reglamenta la profesión de técnico electricistas en el territorio Nacional*" esta ley le dio una facultad de estudiar los documentos requeridos para la obtención de la matricula a los técnicos electricistas a nivel nacional, en este mismo sentido el Decreto 991 de 1991 "*Por el cual se reglamenta la Ley 19 de 1990 y se dictan otras disposiciones*".

El Consejo Nacional de Electricistas CONTE dentro de su programa de Bienestar Social establecido para el año 2018, el desarrollo de actividades que propicien condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la motivación, la integración, la participación de sus funcionarios, Inspectores y consejeros, lo mismo que la eficiencia, la eficacia y la efectividad de su desempeño.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Fecha:	Día	23	Mes	10	Año	2018

1.2 Descripción de la Necesidad

Para tal efecto y como reconocimiento a la labor que han desarrollado los funcionarios, Inspectores y consejeros del CONTE durante esta vigencia, se requiere la comprar de doscientas diez (210) anchetas navideñas que serán entregadas en las festividades de final de año, para ello se solicitaron tres (3) cotizaciones.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

2.1. Descripción del Objeto:

Celebrar un contrato de compraventa para adquirir doscientas diez (210) anchetas navideñas para las festividades de fin de año para los inspectores, funcionarios y consejeros del CONTE, las anchetas deberán contener:

ANCHETAS INSPECTORES

2.3.1. -150 Anchetas navideñas para inspectores, con los siguientes productos:

TABLA No. 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	Galleta colaciones navideña surtida x 350 g	150
2	Vino abocado Grajales botella x 750 ml	150
3	Duraznos almíbar mitades monteagle x 410 g	150
4	Masmelos millows x 145g	150
5	Nueces x 200 g	150
6	Caramelo cavendish multifruit x 300g	150
7	La especial mezcla de maní con pasas x 200 g	150
8	Papas Pringles original x 137g	150
9	Salchichas viena de res x 150 g.	150
10	Arequipe alpina x 500g alpina	150
11	Papel cristal navideño	150
12	Moño navideño en cinta papel	150
13	Canasto ancheta en mimbre- no toxico e incoloro e inoloro para incorporar los alimentos	150

ANCHETAS FUNCIONARIOS

2.3.2. - 55 Anchetas navideñas para funcionario, con los siguientes productos:

TABLA No. 2

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Fecha:	Día	23	Mes	10	Año	2018

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	Galleta colaciones navideña x 350 g surtida	55
2	Masmelos Millows x 145g	55
3	Whisky sello rojo 12 años x 1000 ml	55
4	Aperitivo manischewitz uva bot x 750cm3	55
5	Pringles original x 137g	55
6	Duraznos Almíbar Mitades Monteagle x 410 g	55
7	Caramelo Cavendish Multifruit x 300g	55
8	Salchichas Viena de Res Zenu x 150 g.	55
9	Almendras Selecta Nature´s Heart x 115g	55
10	Antipasto Cheika En salsa x 250 g	55
11	Nueces x 200 g	55
12	Cebollitas Blanca x 250g	55
13	Aceituna Serpis surtida 150gr.	55
14	Cabano Vilaseca x 125g	55
15	Jamón Pullman bola 500gr	55
16	Arequipe Alpina x 500g	55
17	Queso curado parafinado desde 120gr o mas	55
18	Leche de coco roland 140 onzas.	55
19	Mermelada de mora frasco Bon mamon x 370 g	55
20	Galleta Carss 125gr.	55
21	Cerezas 125gr.	55
22	Atún Van Camps Lomitos Agua x 160g	55
23	Mejillones naturales Vigilante x 115 g	55
24	Papel cristal navideño	55
25	Moño navideño en cinta papel	55
26	Bandeja metálica para incorporar los alimentos	55

CONSEJEROS DIRECTIVOS

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Fecha:	Día	23	Mes	10	Año	2018

2.3.3. - 5 Anchetas navideñas para los Consejeros Directivos, con los siguientes productos:

TABLA No. 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	Whisky Buchanans 18 años 1000 ml	55
2	Galleta colaciones navideña x 350 g surtida	55
3	Crema De Whisky Baileys 375 ml	55
4	Smirnoff Vodka lulo x 1 und botella x 750 ml	55
5	Frontera Merlo x 1 und botella x 750 ml	55
6	Almendra francesa en estuche Italo 48.6/g	55
7	Durazno en Almibar bombillo frasco 500g	55
8	Aceituna serpis surtida 150 gr.	55
9	Caramelo Cavendish Multifruit x 300g	55
10	Pringles original x 137g	55
11	Cebollitas Blanca x 250g	55
12	Antipasto Cheika En salsa x 250 g	55
13	Chopp pavo especial bola *1000gra	55
14	Jamón serrano Vilaseca 100 gr.	55
15	Queso curado parafinado 400gr.	55
16	Cabano Esp. Vilaseca. 125gr.	55
17	Arequipe alpina 220gr.	55
18	Mermelada atrezzos 239gr.	55
19	Mazorquitas alfa *500gr.	55
20	Mejillones escab. Vigilante.115gr.	55
21	Papel cristal navideño -	55
22	Moño navideño en cinta papel	55
23	Baúl Europa cuadrado Grande- no toxico – inoloro- donde se incorporaran los alimentos	55

A su vez el proveedor a contratar, deberá cumplir con las siguientes necesidades, además de lo indicando en el párrafo anterior:

1. Entregar ciento cincuenta (150) anchetas navideñas con los productos especificados en el numeral 2.3.1. **(Inspectores)** empacadas de manera individual, en recipiente completamente cerrados y empacados, el día 13 de diciembre de 2018 a las 8:00 am, en la dirección indicada por el supervisor del Contrato, en la ciudad de Bogotá.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Fecha:	Día	23	Mes	10	Año	2018

2. Entregar cincuenta y cinco (55) anchetas navideñas con los productos especificados en el numeral 2.3.2. **(trabajadores)**, y cinco (5) anchetas navideñas, con los productos especificados en el numeral 2.3.3.**(consejeros)**, empacadas de manera individual, en recipientes completamente cerrados y empacados, el día 07 de diciembre de 2018 a las 8:00 am, en la avenida calle 40 a No. 13 - 09 Piso 9, ciudad Bogotá.

2.1. Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución: hasta el día 14 de diciembre de 2018, 2:00 pm, fecha en la que deberán ser entregadas las 210 anchetas.

2.3 lugar de ejecución

El lugar de ejecución del contrato será en la avenida calle 40 a No. 13 – 09, piso 9 edificio UGI, en la ciudad de Bogotá.

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN

3.1. Identificación del Contrato a Celebrar

Contrato de Compraventa

3.2. **Modalidad de Selección.**

De conformidad con lo anterior y el Manual de Contratación del CONTE adoptado mediante Acuerdo 03 de 2017, la modalidad de selección para el "*Contrato de compraventa de doscientas diez (210) anchetas navideñas para ser entregadas a los Inspectores, Funcionarios y Consejeros Directivos del CONTE, con ocasión a las festividades de fin de año*" corresponde a: invitación Privada, contemplada en el capítulo II, articulo Vigésimo Cuarto del citado manual de contratación.

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

El valor que se estima para este contrato es la por la suma de VEINTICOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($28.000.000), incluido el IVA.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Fecha:	Día	23	Mes	10	Año	2018

trabajadores: ($8.855.000) OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS, para los consejeros: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS($2.647.250).

La Viña del Contry: 150 anchetas para los inspectores: $25.800.000 (VEINTI CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS),- 55 anchetas para los trabajadores: ($26.300.000) VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS, para los consejeros: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($4.775.000).

Anexo 1 estudio de costos por producto
Matriz de riesgos.

12. Aprobaciones

Cargo	Nombre	Firma
PROFESIONAL TALENTO HUMANO	**ERIKA JINETH SARMIENTO NIÑO**	
TENICO DE INSPECTORIAS	**GLORIA MONCADA**	



Para este aparte, el Estudio Previo deberá ser firmado por el Coordinador del área donde nazca la necesidad de contratación.


Anexo 2


ANCHETAS PERSONAL CONTE - 55


1.	Galleta colaciones navideña x 350 g surtida 	**VALOR**: $ ***8.990*** ***ALMACEN: JUMBO***
2.	Masmelos Millows x 145g 	**VALOR**: $ 3.990 **ALMACEN**: JUMBO
4.	Aperitivo manischewitz uva bot x 750cm3 $45.990	**VALOR**: $ 45.990 **ALMACEN**: JUMBO


		
5.	Pringles original x 137g $7.590 	**VALOR**: $ 7.590 **ALMACEN**: JUMBO

6.	Duraznos Almíbar Mitades Monteagle x 410 g $3.990 	**VALOR**: $ 3.990 **ALMACEN**: JUMBO
7.	Caramelo Cavendish Multifruit x 300g $9.990 	**VALOR**: $ 9.990 **ALMACEN**: JUMBO
8.	Salchichas Viena de Res x 150 g. ZENU $2.990	**VALOR**: $ 2.990 **ALMACEN**: JUMBO

		
9.	Almendras Selecta Nature´s Heart x 115g $10.392 	**VALOR**: $ 10.392 **ALMACEN**: JUMBO

10.	Antipasto Cheika En salsa x 250 g $10.600 	**VALOR**: $ 10.600 **ALMACEN**: JUMBO
11.	Mezcla mani nueces mixtas x 200 g $6.790 	**VALOR**: $ 6.790 **ALMACEN**: JUMBO
12.	Cebollitas Blanca x 250g LA CORUNA $4.090 	**VALOR**: $ 4.090 **ALMACEN**: JUMBO

13.	Aceituna Serpis surtida $9.550 	**VALOR**: $ 9.550 **ALMACEN**: JUMBO
14.	Cabano Vilaseca x 125g $10.590 	**VALOR**: $ 9.550 **ALMACEN**: JUMBO
15.	Jamón Pullman bola 500gr	
16.	Arequipe Alpina x 500g Alpina $8.590 	**VALOR**: $ 8.590 **ALMACEN**: JUMBO
17.	Queso curado parafinado 400gr.	


18.	Leche de coco roland 140 onzas. 	**VALOR**: $ 45.000 **ALMACEN**: MERCADO LIBRE
19.	Mermelada de mora frasco Bon mamon x 370 g $14.290 	**VALOR**: $ 14.290 **ALMACEN**: JUMBO
20.	Galleta Cars 125gr.7820	
21.	Cerezas La coruña125gr. 	**VALOR**: $ 4.390 **ALMACEN**: JUMBO
22.	Atún Van Camps Lomitos Agua x 160g $4.290	**VALOR**: $ 4.290 **ALMACEN**: JUMBO


		
23.	Mejillones naturales Vigilante x 115 g $7.590 	**VALOR**: $ 7.590 **ALMACEN**: JUMBO
24.	Papel cristal navideño	**No aplica**
25.	Moño navideño en cinta papel	**No aplica**
26.	Bandeja metálica para incorporar los alimentos	**No aplica**
27.	Canasto Surtido. Importado pequeño	**No aplica**


ANCHETAS CONSEJEROS - 5

1.	Whisky Buchanans Deluxe 1000 ml 	**VALOR**: $ 131.990 **ALMACEN**: JUMBO
2.	Galleta colaciones navideña x 350 g surtida 	**VALOR**: $ 8.990 **ALMACEN**: JUMBO

3.	Crema De Whisky Baileys 375 ml 32 	**VALOR**: $ 29.900 **ALMACEN**: JUMBO
4.	Smirnoff Vodka lulo x 1 und botella x 750 ml 	**VALOR**: $ 28.990 **ALMACEN**: JUMBO
5.	Frontera Merlo x 1 und botella x 750 ml 	**VALOR**: $ 37.990 **ALMACEN**: JUMBO
6.	Almendra estuche	**VALOR**: $ 11.560 **ALMACEN**: ÉXITO

		
7.	Durazno Bombillo la Celina	
8.	Aceituna serpis surtida 	**VALOR**: $ 8.990 **ALMACEN**: JUMBO
9	<u>Caramelo Cavendish Multifruit x 300g</u> $9.990 	**VALOR**: $ 9.990 **ALMACEN**: JUMBO
10.	<u>Pringles original x 137g</u> $7.590	**VALOR**: $ 7.590 **ALMACEN**: JUMBO

		
12.	Cebollitas Blanca x 250g LA CORUNA $4.090 	**VALOR**: $ 4.090 **ALMACEN**: JUMBO
13.	Antipasto Diamante *500gr. 	**VALOR**: $ 22.800 **ALMACEN**: JUMBO

14.	Chopp pavo especial bola *1000gra	
15.	Jamón serrano gr. 	**VALOR**: $ 31.677 **ALMACEN**: JUMBO
16.	Queso curado parafinado 400gr	
17.	Cabano Vilaseca x 125g $10.590 	**VALOR**: $ 9.550 **ALMACEN**: JUMBO
18.	Arequipe alpina 220gr.	**VALOR**: $ 4.290 **ALMACEN**: JUMBO

		
19.	Mermelada atrezzos 239gr.	
20.	Mazorquitas alfa *500gr.	
21.	Mejillones naturales Vigilante x 115 g $7.590 	**VALOR**: $ 7.590 **ALMACEN**: JUMBO
22.	Baúl Europa cuadrado Grande	**No aplica**
23.	Est. Nayarith 125gr.	**No aplica**
24	Galleta Carss 125gr.	**No aplica**

ANCHETAS INSPECTORES 150

ITEM	PRODUCTO	VALOR
1	Galleta colaciones navideña surtida x 350 g	**VALOR**: $ 8.990 **ALMACEN**: JUMBO

		
2	Vino abocado Grajales botella x 750 ml 	**VALOR** $ 22.590 **ALMACEN** JUMBO
3	Duraznos almíbar mitades monteagle x 410 g 	**VALOR**: $3990 **ALMACEN** JUMBO
4	Masmelos millows x 145g 	**VALOR**: $3990 **ALMACEN** JUMBO
5	Nueces x 200 g	**VALOR**

		$7.880 **ALMACEN** JUMBO
6	Caramelo cavendish multifruit x 300g 	**VALOR** $9.990 **ALMACEN** JUMBO
7	La especial mezcla de maní con pasas x 200 g 	**VALOR** $4.590 **ALMACEN** JUMBO
8	Pringles original x 137g	**VALOR** $7.590 **ALMACEN** JUMBO

		
9	Salchichas viena de res x 150 g. 	**VALOR** $2.990 **ALMACEN** JUMBO
10	Arequipe alpina x 500g alpina 	**VALOR** $8.590 **ALMACEN** JUMBO
11	Papel cristal navideño	NO APLICA
12	Moño navideño en cinta papel	NO APLICA
13	Canasto ancheta en mimbre	NO APLICA

CONTE
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas
MINMINAS - MINEDUCACIÓN
ACIEM - FENALTEC

CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS
CONTE
Tic's

Anexo No 1 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
General	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Falta de recursos para la ejecución del contrato.	No se puede ejecutar el contrato dejando sin cumplimiendo los objetivos planteados	4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Asegurar la existencia de recursos con el contratista	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Al iniciar la etapa precontractual	Al iniciar la etapa precontractual	Verificando la existencia del CDP	Una vez al inicio d la etapa precontractual
General	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Falla en el calculo de la cantidad de actividades a ejecutar	Al incrementarse las actividades, aumenta el costo del proyecto y el presupuesto inicia se ve afectado	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de las actividades y el presupuesto desde diferentes áreas	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	si	CONTE	En la elaboración de estudios previos	En el momento de la elaboración del contrato	Pueden intervenir las àreas tècnicas y financieras para revisar el presupuesto y la porgramación de actividades planteadas	Mensualmente
General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	No existen empresas con musculo financiera para adelantar el proceso	El proceso se puede declarar desiero y retrazar los objetivos de la entidad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se debe revisar el presupuesto y reiniciar el proceso de contratación	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si	CONTE	Una vez declarado desierot el proceso	Una vez declarado desierot el proceso	A traves de los estudios de mercado	Una vez al declararse desierto proceso

CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS
CONTE
Tic's

MINMINAS - MINEDUCACIÓN
ACIEM - FENALTEC

Anexo No 1 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Externo	Selección	Riesgos Tecnológicos	No existen empresas que cumplan con elperfil tecnico requerido para la ejecución de l consultoría	El proceso se puede declarar desiero y retrazar los objetivos de la entidad	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se debe revisar las exigencias para la ejecución de la consultoria	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	si	CONTE	Una vez declarado desierot el proceso	Una vez declarado desierot el proceso	A traves de los estudios de mercado	Una vez al declararse desierto proceso
General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	pueden presentarse retrazos en el proceso de firma y legalización del contrato	Se puede ver afectada la programación del proyecto	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer en los procedimientos internos un tiempo para el perfeccionamiento del contrato	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	si	CONTE	Al momento de la legalización delcontrato	Al momento de la legalización delcontrato	Mediante auditarias internas que permitan verificar el cumplimiento de los tiempos en los procedimientos	Una vez al momen de legalizar el contrato
General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Incumpliemiento por parte del contratista de los requisitos con los cuales se adjudico el contrato	Se puede ver afectada la programación del proyecto	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	Adjudicar el contrato al siguiente postulante con mayor puntaje	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	si	CONTE	Al momento de la legalización delcontrato	Al momento de la legalización delcontrato	La oficina asesora juridica debe verificar el cumplimiento absoluto de los requisitos exigidos y mediante los cuales se adjudico el contrato	Una vez al momen de legalizar el contrato
General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Agotar los recursos establecidos para la ejecución del proyecto, sin haber cumplido con los objetivos del mismo	Se afectan los objetivos de la entidad	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar una adición de recursos para la finalización del proyecto	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	no	CONTE	En caso de requerirse	En caso de requerirse	La interventoria y/o supervisión del contrato debe controlar el estado de avance del proyecto y el porcentaje de ejecución del presupuesto	Mensualmente

CONTE
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas

MINMINAS - MINEDUCACIÓN
ACIEM - FENALTEC

CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS
CONTE
Tic's

Anexo No 1 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Incumplimiento de las metas propuestas por factores externos y agenos a la voluntad del contratista	Se requerira de mayor tiempo y modificacion del contrato	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	Implementar una metodologia que conduzca a facilitar el proceso desde el aspecto normativo	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En caso de requerirse	En caso de requerirse	La supervisión del contrato velara por el cumplimiento de los cronogramas establecidos	Mensualmente
Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Dificultades de orden público	Se pueden presentar dificultades para acceder a zonas de orden público complicado	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar acompañamiento de la ley	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	no	Contratista	En caso de requerirse	En caso de requerirse	Por medio de la supervisión del contrato	Cada vez que se requiera
Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Productos vencidos	Se pueden presentar retrasos en la ejecucion del objeto	2=Improbable	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Generar una estrategia y un cronograma de actividades	3=Posible	1= Insignificante	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En caso de requerirse	En caso de requerirse	Por medio de la supervisión delcontrato y de acuerdo a los porcentajes de avance	Mensualmente
Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	se entregue tarde los productos	Se entregue los productos por fuera de las fechas indicadas	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	la supervision rigurosa por parte del supervisor	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	no	CONTRATISTA	En caso de requerirse	En caso de requerirse	Por medio de la supervisión delcontrato y de acuerdo a los porcentajes de avance	semanalmente